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Załącznik nr 10 do SIWZ nr 2/ZGO.lomza/18 

 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 2/ZGO.lomza/18 

 

Ogólne warunki umowy nr 2/ZGO.lomza/18 

 

Umowa (zwana dalej Umową) zawarta w dniu ………… lipca 2018 roku w Łomży pomiędzy  

Zakładem Gospodarowania Odpadami Spółką z o.o. 

z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża,   

NIP: 7182141832, KRS: 0000557179, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, który 

reprezentuje: 

 

1. Jan Perkowski – Prezes Zarządu  

 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………,  

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentują: 

 

1. ………………………………………………….. 

2. …………………………………………………… 

 

Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

§ 1. 

Zakres – przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami 

niniejszej Umowy zadania pn.:                                                                                                                       

„Budowa pompowni ppoż. ze zbiornikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie RIPOK 

Czartoria gm. Miastkowo” na nieruchomości położonej w Czartorii, nr ewid. 244 obręb 0002. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i odbiór robót budowlanych niżej wymienionym 

zakresie: 

- budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3 i średnicy wewnętrznej 5,70 m, 

wraz z połączoną nim kontenerową pompownią wody ppoż. i niezbędną infrastrukturą 

techniczną.  

 

Wody z przelewu i spustu zbiornika wyrównawczego odprowadzone będą przez projektowaną 

kanalizację do zbiornika otwartego ppoż. zlokalizowanego na tej samej działce.  

 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie: projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzji o 

pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych - stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ nr 

2/ZGO.lomza/18 oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej 

umowy.  

 

4. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa  w tym zakresie, Polskimi Normami, wymaganiami ppoż. i BHP, ochrony 

środowiska oraz ustawą z  dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  

 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 do 

Umowy), który po akceptacji zmian przez Zamawiającego będzie aktualizowany przez Wykonawcę 

wyłącznie w zakresie: 

1) zmiany terminu w przypadku zaistnienia  okoliczności opisanych w § 4. niniejszej Umowy; 

2) zmiany terminów częściowych realizacji zamówienia, które nie spowodują zagrożenia terminu 

umownego zakończenia przedmiotu umowy oraz nie spowodują odstępstw od pozostałych 
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postanowień umownych; 

3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamówienia publicznego podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) niezależnie od tego czy zawierane z nimi umowy dotyczą robót budowlanych, 

dostaw czy usług; w takim przypadku z harmonogramu musi wyraźnie wynikać zakres, wartość           

i termin realizacji części zamówienia przez podwykonawców (dalszych podwykonawców); 

wprowadzenie podwykonawców nie może powodować zmiany wartości poszczególnych zakresów 

robót w stosunku do oferty Wykonawcy. 

 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia wymagane przepisami 

prawa polskiego.  

 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy i wysokość wynagrodzenia 

umownego.  

 

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji zadania, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, możliwością 

urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media.               

W związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

 

§ 2. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy:  

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy to jest:…sierpnia 2018r. 

- zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. 

 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się:  

dla całego przedmiotu zamówienia datę podpisania przez Strony bezusterkowego, końcowego 

protokołu odbioru robót budowlanych, poprzedzonego czynnościami określonymi w § 17. ust. 1 

niniejszej Umowy.  

 

3. Wykonawca zrealizuje dostawy urządzeń i materiałów, jak również zabezpieczy siłę roboczą tak, 

aby termin realizacji Umowy mógł być dotrzymany. 

Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację robót, usług i dostaw, transport, rozładunek, 

magazynowanie materiałów, urządzeń i sprzętu, zabezpieczenie i ochronę terenu budowy oraz 

ubezpieczenia. 

 

4. Wykonawca będzie bezzwłocznie pisemnie (lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)   

informował Zamawiającego o zagrożeniach dla dotrzymania terminu realizacji robót, 

prawdopodobnych okresach trwania opóźnień i ich przyczynach oraz o podejmowanych działaniach w 

celu dotrzymania terminów wykonania robót. 

 

§ 3. 

Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robót w zakresie wynikającym                     

z niedotrzymania terminów, określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 2 umowy, przez Zamawiającego 

wynikających z warunków Umowy. 

§ 4. 

Zmiana postanowień umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: 

1) w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po 

stronie wykonawcy, w zakresie tych zmian, 

2) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto robót  

zaś cena netto pozostanie bez zmian.  

3) w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 

będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót;                                                                                                                                    

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;                                                                                                                                                     

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,                                         

z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowień umowy oprócz udokumentowanych w formie 

pisemnej okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest pisemny umotywowany 

wniosek Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. zł brutto 

(słownie: ..................................................złotych brutto), w tym podatek VAT ........... % tj. 

..........zł i wynagrodzenie netto w wysokości …………….………........ zł (słownie: …………………………….. 

złotych), określone w ofercie przetargowej z zastrzeżeniem § 10. niniejszej umowy. 

 

2. Rozliczenia częściowe będą następować fakturami częściowymi, wystawianymi co miesiąc – na 

podstawie rzeczywistego wykonania części przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokolarnie 

przez właściwych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego – po porównaniu zaangażowania 

Wykonawcy w wykonanie przedmiotu Umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania 

(stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy). Protokoły zaawansowania robót będą wystawiane przez 

Wykonawcę (kierownika budowy i kierowników robót) odrębnie dla każdej branży.      

 

3. Sprawdzenie każdorazowe dokumentów rozliczeniowych nastąpi w terminie 5 dni od daty ich 

doręczenia przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego – właściwemu branżowo inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego.  

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT, wystawionej przez 

Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zaawansowania robót, o którym mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, na 

wskazane w fakturze konto. 

 

5. Zapłata fakturę będzie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentów rozliczeniowych.  

Za dzień zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku 
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bankowego. 

 

 6. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §17 ust. 1 Umowy wraz z załącznikami. 

7. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu Umowy uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca może 

wystawić fakturę i żądać zapłaty dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu pisemnych  oświadczeń 

od podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających zapłatę wynagrodzenia w zakresie 

objętym przedmiotową fakturą, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do 

oświadczenia muszą być załączone potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie 

aktualnych dokumentów, z których wynika prawo osoby podpisującej oświadczenie do 

reprezentowania podmiotu podwykonawcy. 

 

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i z wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 4 kar umownych 

naliczonych zgodnie z zapisami § 15. Umowy. 

§ 6. 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania kompletnego projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy; 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy; 

3) terminowego odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót i innych elementów podlegających 

odbiorowi, na warunkach określonych w Umowie; 

4) terminowego regulowania wszelkich należności wobec Wykonawcy; 

5) udostępnienia Wykonawcy podstawowych mediów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

umowy, na warunkach określonych w odrębnej umowie; 

6) odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie wynikającym z § 17. Umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) szczegółowego zapoznania się z miejscem prowadzenia robót oraz z warunkami prowadzenia 

robót, nadziemnych i podziemnych, urządzeń, budynków i instalacji;  

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w § 1. Umowy;  

3) wykonania robót niewyszczególnionych w projekcie budowlanym i przedmiarach robót, a 

wynikających z zasad wiedzy technicznej;  

4) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy; 

5) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem ewentualnego 

podwykonawstwa; 

6) prowadzenia robót w sposób niezagrażający mieniu innych osób, bezpieczeństwu budowy, 

pracujących na niej osób, zgodnie z wymogami przepisów BHP, przeciwpożarowymi i ochrony 

środowiska; 

7) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu  

budowy oraz innych prac niezbędnych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem umownym; 

8) wykonania wszelkich obmiarów i pomiarów geodezyjnych przed przystąpieniem do wykonania 

robót; 

9) sumiennego prowadzenia dokumentacji budowy; 

10) zlecenia lub wykonania na własny koszt wszystkich koniecznych dla prawidłowego wykonania 

i odbioru robót oraz badań, prób, sprawdzeń i pomiarów; 

11) informowania Zamawiającego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robót 

niezwłocznie po ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (niezbędne potwierdzenie odbioru); 

12) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na własny koszt;  

13) zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w trakcie budowy. Wydobyty 

materiał ziemny oraz elementy zdemontowanej wiaty należy przewieźć na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce;  

14) oczyszczania na bieżąco jezdni i chodników ulic, jak również terenów przyległych do budowy z 

zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia robót; 

15) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich incydentach i wypadkach, które 

miały miejsce w związku z realizacją Umowy, jak i o sytuacjach stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia, środowiska, sprzętu i wyposażenia; 

16) zabezpieczenia mienia swojego oraz swoich podwykonawców przed kradzieżą, pożarem, 
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dewastacją i innymi zdarzeniami losowymi; 

17) sporządzania raportów miesięcznych w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego 

zadania. Raport będzie zawierał: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów; 

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót; 

c) zaangażowanie finansowe; 

d) plan robót na kolejny miesiąc; 

e) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-

finansowym; 

f) fotografie dokumentujące postęp robót; 

g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

18) informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek problemów związanych                           

z realizacją Umowy, a w szczególności o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem 

Umowy, których w prawidłowo i starannie przeprowadzanym procesie budowlanym nie można 

było przewidzieć, związane ze zdarzeniami opisanymi w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

 

2a. W ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

programu organizacji budowy, który będzie uwzględniał organizację ruchu na terenie pracującej  

RIPOK, w celu uzgodnienia go z Zamawiającym i inspektorem nadzoru specjalności konstrukcyjno-

budowlanej przed rozpoczęciem robót; 

 

2b. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, technologią, Polskimi Normami oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego.  

 

2c. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne 

gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Przed wbudowaniem materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  

inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności do akceptacji wniosku 

materiałowego (wraz z załącznikami) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogólnych 

warunków umowy. 

 

2d. Podczas realizacji robót bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę i jego 

pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 

trzecich terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych oraz sprzętu i urządzeń.  

 

3.  Wykonawca w czasie wykonywania prac związanych z realizacja zamówienia ma obowiązek: 

1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

    oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

c) roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych;  

d) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

e) instalacyjne roboty elektrotechniczne; 

f)  instalacje zasilania elektrycznego; 

g) roboty sieciowe wodno-kanalizacyjne i grzewcze,  

h) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne ;  

i) instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

j) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

w takim zakresie, w jakim powyższe czynności realizowane są w sposób ciągły, w określonym 

przez Wykonawcę miejscu i czasie, pod jego kierownictwem i na jego rzecz  z uwzględnieniem 

operatorów sprzętu, z wyłączeniem obsługi geodezyjnej oraz nadzoru (kierowników robót, 

kierownika budowy) 

 

2) Obowiązek opisany w pkt 1 dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowiązujące podwykonawców 

do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
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§ 7. 

1. Wykonawca zabezpieczy dozór mienia, tj. materiałów i urządzeń objętych Umową. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczące pracowników oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 8. 

1. Roboty określone niniejszą umową będą wykonywane przy użyciu materiałów Wykonawcy. 

2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570). 

 

§ 9. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, będącego przedmiotem  

Umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub zamierzający ją zmienić, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem oraz zaktualizowany przez Wykonawcę projekt 

harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzględniający podwykonawstwo. 

 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                           

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do ww. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ nr 2/ZGO.lomza/18; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7 

dni od jej przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub poświadczoną za zgodność           

z oryginałem kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedłożenia, uważa się za 

akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia (części zamówienia), 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 1,0% wartości niniejszej Umowy. 

 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

10. Zapisy ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

 

11. Wykonanie poszczególnych części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy           

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) jak za własne działania lub zaniechania. 

 

 

12. Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy), której przedmiotem są roboty budowlane 

(stanowiące część przedmiotu zamówienia) musi spełniać następujące wymagania określone w SIWZ 

nr 2/ZGO.lomza/18, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub co do zmiany umowy: 

1) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo- finansowy, 

zaktualizowany przez Wykonawcę; wprowadzenie podwykonawców nie może powodować zmiany 

wartości poszczególnych zakresów robót w stosunku do oferty Wykonawcy; 

2) zakres robót powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), stanowiący część 

zamówienia publicznego oraz termin wykonania tych robót, musi wynikać ze zaktualizowanego 

przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

3) wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie może być większa 

niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; nie 

może być też większa od kwot wynagrodzenia za poszczególne zakresy robót wynikające ze 

zaktualizowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego (projektu takiego 

harmonogramu); 

4) umowa musi zawierać zapis o niedopuszczalności: potrącenia, przelewu, przejęcia długu ani 

spełnienia świadczenia z zastosowaniem przekazu - co do wierzytelności tytułem wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty; 

6) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 

wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia na roboty budowlane. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Wysokość bezpośredniej zapłaty jest ograniczona do kwot wynikających ze zaktualizowanego 

przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 
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6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,            

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                         

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 60 dni od wystąpienia takiej okoliczności. 

 

9. Postanowienia § 9 i §10 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.). 

 

§ 11. 

Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej (specjalność konstrukcyjno-budowlana) 

........................................................................tel. .................................; 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej …………….................tel. .......................; 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej ….....................tel. .......................; 

 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) kierownik budowy …………………………………………………., tel. ………………………………………….;  

2) kierownik robót sanitarnych …………………………………, tel. ………………………………………….; 

3) kierownik robót elektrycznych ………………………………, tel. ………………………………………….; 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

4. Kierownik budowy Zamawiającego jest odpowiedzialny za sporządzenie planu BIOZ przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. Jeden egzemplarz planu BIOZ (w formie papierowej i 

elektronicznej) kierownik budowy przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży 

budowlanej w dniu przekazania terenu budowy.  

 

§ 12. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......... miesięcy 

(minimum 36 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego na warunkach określonych w Umowie. 

Postanowienia gwarancji nie mogą w żaden sposób być mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

określone w Umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne postanowienia 

gwarancji uważane będą za bezskuteczne. 

2. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swój koszt                      

w terminach wynikających z oświadczenia gwarancyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do 

Umowy. 

3. Wykonawca dokona przeglądu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego (lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej) zgłoszenia usterek. Z przeglądu zostanie spisany protokół z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-cywilny/?on=24.06.2015
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Fakt usunięcia usterek musi być zgłoszony na piśmie (lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej) i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia wady 

uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie - nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 

 

4. Brak odpowiedzi Wykonawcy w ciągu 12 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia wady             

i usterki, będzie traktowany przez Zamawiającego jako uznanie zasadności zgłoszenia. 

 

5. W przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym w protokole usunięcia wad i usterek terminie 

Zamawiający ma prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy. Przepis § 15 ust. 1 pkt 3 

niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio do naliczenia w takiej sytuacji kary umownej od 

Wykonawcy na rzecz Zamawiającego za okres liczony od upływu wyznaczonego terminu usunięcia 

usterek do dnia zakończenia usuwania wady przez Wykonawcę zastępczego. Obciążenie Wykonawcy 

kosztami wykonania zastępczego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych                       

w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się co 

najmniej raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga 

częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

 

§ 13. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej                             

w ofercie, tj. kwotę ……………………. zł, należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z 

następujących postaci: 

-  pieniądzu; 

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;                      

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych; 

-  gwarancjach ubezpieczeniowych 

-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

2014 poz. 1804 ze zm.) 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem 

na konto  Zamawiającego:  81 8762 0009 0009 1688 2000 0010 

 

3.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego 

wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawieraną 

umową, a w szczególności: 

1) całość wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż 

pieniężna) będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany 

umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze; 

 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie pozostawione na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i 

obejmujący dodatkowy okres 15 dni. 

 

5. Strony zgodnie określają, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

zamówienia jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie 
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zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli okres, 

na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wniesione 

zostanie na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  pieniężna, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno 

być uwzględnione jako przesłanka wypłaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - 

wypłata ta powinna następować nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b  ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, 

dokument  zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

7. Zabezpieczenie musi mieć charakter nieodwoływalnego, bezwarunkowego zobowiązania 

Wykonawcy, a świadczenia z zabezpieczenia muszą być realizowane na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego.  

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, może 

nastąpić, jeżeli Wykonawca: 

1) realizuje przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą Umową w sposób niezgodny z Umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

2) przekracza termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni. Odstąpienie 

przez Zamawiającego od umowy będzie w takim przypadku możliwe bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu;   

3) doprowadzi do wystąpienia okoliczności opisanych w § 10 ust. 8 niniejszej Umowy; 

4) doprowadzi do wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 3 pkt 2 lit. b Umowy.                                                                                                                                                                                                      

 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową, 

Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy mu w tym celu               

7-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, w ciągu 60 dni Zamawiający 

może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie wadliwie wykonanych robót lub ich dokończenie 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części - proporcjonalnie do wykonanego 

zakresu robót. 

 

4. Wynagrodzenie za wykonaną część umowy nie może przekroczyć kwot zawartych w kosztorysie 

uproszczonym – ofertowym (stanowiącym załącznik do złożonej oferty), a także kwot określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3 do Umowy) - przewidzianych dla 

poszczególnych etapów realizacji Umowy. 

 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych na koszt Strony 

odstępującej od Umowy. Roszczenie o zwrot kosztów wyłożonych tytułem zabezpieczenia 

przerwanych prac przysługuje Stronie odstępującej od Umowy, jeśli do odstąpienia od Umowy 

doszło z przyczyn zależnych od tej Strony, która od Umowy nie odstąpiła; 

2) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych w formie kosztorysu 

powykonawczego uzgodnionego przez obie Strony w dniu odstąpienia od Umowy. 

3) odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności czynności, z podaniem przyczyn odstąpienia. 
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§15. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1                  

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w § 1 Umowy: 

- w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia od 

ustalonego w §2 ust.1 Umowy terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże łącznie nie więcej niż do wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w §13 Umowy. 

 

2. W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość kary umownej będzie 

miał on prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w każdym takim przypadku w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć  

tysięcy złotych), 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w każdym takim przypadku w wysokości 5.000 zł  

(słownie: pięć tysięcy złotych), 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, w każdym takim przypadku w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w każdym takim 

przypadku w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kara może być 

zastosowana tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nieokreślonych zapisami § 14 niniejszej 

Umowy. 

 

§ 16. 

Za opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.  

 

§ 17. 

Odbiór końcowy 

1. Podstawą dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest złożenie pisemnego wniosku o dokonanie 

odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu: dokumentacji powykonawczej, 

oświadczeniem kierownika  budowy/robót/ o zgodności  wykonania robót z projektem, zakresem 

umownym, oraz przepisami.  

  

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady budowlane to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady budowlane nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu usunięcia wad 

    wyznaczając odpowiedni termin, 

2) jeżeli wady budowlane nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty 

zamierzonego efektu inwestycyjnego, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 60 dni od stwierdzenia wady żądając zapłaty 

kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego  albo żądać zapłaty kar umownych oraz 

wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem powierzenia przedmiotu 

umowy do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko wykonawcy. 

 

4. Za datę zakończenia przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego, 

bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

 

5. Strony postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek przedmiotu 

Umowy, skutkujących brakiem możliwości podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru 

robót, zostanie sporządzony protokół wad i usterek, na podstawie którego Zamawiający wyznaczy 

termin na ich usunięcie. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do zaproponowania terminu odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby, z zastosowaniem terminu 

określonego w ust. 5. 

 

7. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie (lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

 

§ 18. 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ubezpieczy swoją firmę od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych w zakresie 

ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 

w zakresie wykonywanych robót budowlanych na kwotę równą co najmniej wysokości wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie będzie utrzymane w mocy od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego. 

 

2. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki - ubezpieczone będą szkody 

rzeczowe i osobowe (dotyczące pracowników Wykonawcy i podwykonawców oraz osób trzecich) oraz 

następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych – realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności:  

1) wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych, 

2) wynikłe z wadliwego wykonywania lub niewykonania Umowy, 

3) spowodowane wadą produktów, materiałów dostarczonych w ramach Umowy. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania odpowiedniej kwoty ubezpieczenia OC (wynikającej z 

SIWZ), zgodnie ze standardami rynkowymi oraz do spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z 

polisy ubezpieczeniowej.  

 

4. Kopia polisy od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych w zakresie ubezpieczenia szkód 

rzeczowych i OC Wykonawcy, ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody opłacenia składek 

stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

§ 19. 

Siła wyższa 

1. W niniejszej umowie „siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza 

kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań zawartych w 

Umowie. Są to w szczególności: 

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga; 

2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność; 

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

4) wszelkie klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne; 

5) strajki, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu              

z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego 
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podwykonawców, lub też umiejscowionych tylko w zakładach Zamawiającego. Trudności 

w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są uważane za siłę 

wyższą. 

 

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych przez siłę wyższą zostanie natychmiast 

zakomunikowane drugiej Stronie, nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia/zakończenia siły 

wyższej. 

 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki 

działania siły wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności spowodowanych działaniem siły 

wyższej Wykonawca dołoży starań, aby kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań zawartych     w 

umowie w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi 

metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez siłę wyższą. Najpóźniej w ciągu 3 tygodni 

od zaistnienia siły wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 

minimalizujących działanie siły wyższej. 

 

4. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 

dni, tj. jeżeli okoliczności siły wyższej i/lub jej skutków trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli 

nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do 

drugiej Strony powiadomienia o zamiarze odstąpienia od Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty 

powiadomienia o zamiarze odstąpienia od Umowy, siła wyższa i/lub jej skutki nadal się utrzymują – 

Umowa ulega rozwiązaniu w 31 dniu od daty powiadomienia. 

 

5. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie, tj. do 

3 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia umowy. Rozliczenie umowy 

winno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół 

określający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy wraz ze stosownymi załącznikami, 

potwierdzającymi stopień realizacji przedmiotu umowy, poniesione koszty, itp. 

 

 

§ 20. 

Tajemnica handlowa 

1. Zamawiający zachowa w tajemnicy wszystkie wiadomości i informacje techniczne, technologiczne, 

handlowe i organizacyjne, które uzyskał od Wykonawcy w ramach Umowy, jak również przy jej 

realizacji i będzie korzystał z nich tylko w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy.  

 

2. Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy zachowają w tajemnicy wszelkie wiadomości i informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji 

Umowy. 

 

3. Powyższe zobowiązanie do zachowania tajemnicy nie dotyczy jednak następujących wiadomości i 

informacji i know-how, które: 

1) posiadał Zamawiający przed zapoznaniem się z ofertą Wykonawcy, 

2) zostały opublikowane przed lub po podpisaniu Umowy, bez naruszenia przez Zamawiającego 

postanowień Umowy, 

3) są elementami ogólnodostępnej wiedzy technicznej, 

4) są udostępniane uprawnionym władzom państwowym na zasadach przewidzianych w odnośnych 

przepisach ustawowych. 

 

§ 21. 

Zastrzeżenia umowne 

1. Strony zastrzegają, że wierzytelności wynikające z Umowy nie będą przedmiotem przelewu (art.509 

i nast. k.c.), przejęcia długu (art.519 i nast. k.c.), ani spełnienia świadczenia z zastosowaniem 

przekazu (art.9211 i nast. k.c.). 

2. W przypadku wystąpienia nieważności zapisów zawartych w Umowie, Umowa nie staje się nieważna, 

a pozostałe zapisy są ważne i obowiązkiem Stron jest ich realizacja.  

 

§ 22. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 
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w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 23. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie, w drodze zastosowania przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd 

polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający przekazując pisemną 

informację Wykonawcy. 

 

2. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust. 1 spory rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

3. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości lub ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

4) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 

5) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

4. Podpisanie niniejszej Umowy nie rodzi dla żadnej ze Stron odpowiedzialności za zobowiązania 

majątkowe wobec osób trzecich, w tym mające charakter podatkowy wobec drugiej strony Umowy. 

 

5. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania o zmianie adresu swojej siedziby, pod 

rygorem uznania za skuteczne doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy: 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi,  

a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

8. Integralne części Umowy stanowią: 

1) załącznik nr 1 –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 2/ZGO.lomza/18; 

2) załącznik nr 2 –  oferta Wykonawcy z dnia …………..……..2018 r.; (pojedynczy egzemplarz) 

3) załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy sporządzony  

przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys uproszczony w ofercie; 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy;  

5) załącznik nr 5 – kopia polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych w 

zakresie szkód rzeczowych i OC Wykonawcy, ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody 

opłacenia składek; 

6) załącznik nr 6 – wzór wniosku materiałowego; 

7) załącznik nr 7 – kopia decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 211/2018 z dnia 02.05.2018 r. Starosty 

Łomżyńskiego 

 

 

                        ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 

 

 

  

 

  

 

 


