



Łomża, dnia 01.04.2025 r.

DAT.263.121.2025

dotyczy: postępowania pn. „Zakup z dostawą elementów małej architektury potrzeb MPGKiM ZB”

Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”).

W dniu 28.03.2025 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie OPZ o treści, jak niżej:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wynika to z faktu, iż elementy metalowe muszą trafić do ocynkowni, gdzie okres oczekiwania to kilka tygodni.

To samo dotyczy dostępności drewna, na które również oczekuje się kilka tygodni.

Dodatkowo, zbliża się okres świąteczny, który także wpływa na termin realizacji, wydłuża go.

Jednocześnie informuję, że na elementy małej architektury typu: kosze, stojaki itp. nie ma obowiązku posiadania certyfikatów, zgodnie z przepisami tylko deklaracje zgodności.

Dokumenty, te wystawia się wraz z dostawą na określoną partię wyrobów.

Dlatego, też prosimy o zrezygnowanie z ww. zapisów lub dopuszczenie do złożenia jedynie "wzorów deklaracji" na tym etapie zapytania.

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

- 1. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 10.05.2025 r.**
- 2. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jedynie wzorów deklaracji zgodności.**

Załącznik do niniejszych wyjaśnień stanowi tekst jednolity Opisu Przedmiotu Zamówienia,

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

DYREKTOR
mgr inż. Marek Olbrys

Opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (86) 218 64 88