

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu **04.12.2025** r. o godzinie 09:45 komisja w składzie :

1. Bożena Szypulska – Przewodniczący komisji
2. Edyta Żebrowska – Członek komisji
3. Katarzyna Zalewska – Członek komisji

Dokonała otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: **Dostawa, Demontaż i Montaż 2 wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Do 04-12-2025r. do godz. 09:30 tj. do terminu składania ofert na portal ezamawowienia.gov.pl wpłynęło 3 oferty.**

Komisja informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **180 000,00 zł brutto.**
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
 - 1) **Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp z o.o. Bolęcin 41, 09-110 Sochocin**
cena **163.728,00zł.**
 - 2) **Lift Projekt RAFALIK sp. k., ul. Pawia 51/72, 01-030 Warszawa,**
cena **187 920,00 zł.**
 - 3) **PDR Lifts Marek Lechnowski ul. Wrzeciono 52/51, 01-956 Warszawa**
cena **293 916,60zł.**

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert, komisja stwierdza, że oferty zostały złożone prawidłowo. Ocena ofert według kryteriów zawartych w SWZ wygląda następująco:

Lp.	Nazwa Firmy	Cena oferty brutto	Punkty za cenę	Okres gwarancji w ofercie	Punkty za okres gwarancji	Razem Ilość punktów
1.	Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. Bolęcin 41, 09-110 Sochocin	163.728,00zł	$(163728,00/163728,00) \times 100 \times 60\% = 60\text{pkt}$	36 m-cy	20pkt	80 pkt
2.	LIFT Projekt Rafalik Spółka Komandytowa 01-030 Warszawa ul. Pawia 51/72	187.920,00zł	$(163728,00/187920) \times 100 \times 60\% = 52,27\text{pkt}$	37 m-cy	40pkt	92,27pkt
3.	PDR LIFTS Marek Lechnowski ul. Wrzeciono 52/51 01-956 Warszawa	293.916,60zł	$(163728,00/293916,60) \times 100 \times 60\% = 33,42\text{pkt}$	48 m-cy	40pkt	73,42pkt

Komisja dokonała wyboru oferty nr 2 firmy LIFT PROJEKT Rafalik Sp. k. ponieważ ta oferta otrzymała najwięcej punktów i spełnia wymogi formalne zawarte w SWZ.

Zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy PZP podpisanie umowy odbędzie się w dniu 15-12-2025r. w siedzibie Zamawiającego. Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 
2. 
3. 

Łomża, dnia 05-12-2025r.

Krzysztof Jankowski
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jankowski
Data: 2025.12.05 12:08:34 +01'00'