Zatacznik nr 10 do SIWZ nr 1/ZG0.lomza/18
Ogodlne warunki umowy nr 1/ZGO.lomza/18

Umowa (zwana dalej Umowgq) zawarta w dniu ................. 2018 roku w Ltomzy pomiedzy

Zakladem Gospodarowania Odpadami Spoétka z o.0.

z siedzibg w tomzy, ul. Akademicka 22, 18-400 tomza,

NIP: 7182141832, KRS: 0000557179, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, ktory
reprezentuje:

1. Jan Perkowski - Prezes Zarzadu

Strony o$wiadczajg, ze Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1.

Zakres - przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz postanowieniami
niniejszej Umowy zadania pn.:

~Budowa kwatery nr 3 sktadowania odpaddéw, drogi technologicznej, placow magazynowych oraz
infrastruktury technicznej w ramach Zaktadu Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0. RIPOK Czartoria”
gmina Miastkowo na nieruchomosci potozonej w Czartorii, nr ewid. 243, 245, 246 i 251 obreb 0002.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie i odbiér rob6t budowlanych nizej wymienionym
zakresie:

1) budowa kwatery nr 3 sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne o chtonnosci
101 000 Mg;

2) budowa drogi technologicznej i placow magazynowych o powierzchni ok. 6.045 m2;

3) budowa infrastruktury technicznej — sieci kanalizacji technologicznej i sieci kanalizacji ttocznej

4) budowa zbiornika wéd opadowych i roztopowych nieeksploatowanej czesci kwatery nr 3
(sektora nr 2) o pojemnosci ok. 470 m3;

5) budowa zbiornika na wody odciekowe z planowanej do eksploatacji w pierwszej kolejnosci
sektora nr 1 kwatery sktadowania odpaddw oraz $ciekdéw z powierzchni drogi technologicznej i
placow magazynowych o pojemnosci ok. 750 m3;

6) budowa instalacji oswietlenia drogi technologicznej, placbw magazynowych i wyjazdu na droge
gminng.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie: projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych - stanowigcych zataczniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ
nr 1/ZG0.lomza/18.

4. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie, Polskimi Normami, wymaganiami ppoz. i BHP, ochrony
srodowiska oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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5. Integralng czescig niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 3 do
Umowy), ktory po akceptacji zmian przez Zamawiajacego bedzie aktualizowany przez Wykonawce
wytgcznie w zakresie:
1) zmiany terminu w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4. niniejszej Umowy;
2) zmiany termindéw czesciowych realizacji zamoéwienia, ktore nie spowodujg zagrozenia terminu
umownego zakonczenia przedmiotu umowy oraz nie spowodujg odstepstw od pozostatych
postanowien umownych;
3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamdwienia publicznego podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) niezaleznie od tego czy zawierane z nimi umowy dotyczg robét budowlanych,
dostaw czy ustug; w takim przypadku z harmonogramu musi wyraznie wynikac zakres, wartosc
i termin realizacji czesci zaméwienia przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw);
wprowadzenie podwykonawcéw nie moze powodowac zmiany wartosci poszczegolnych zakresow
robét w stosunku do oferty Wykonawcy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia wymagane przepisami
prawa polskiego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia
umownego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zadania, w tym szczegdlnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, mozliwoscig
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne media. W
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§ 2.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy:
- rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy to jest: ............. 2018 r.;
- zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy:
1) zakonczenie budowy kwatery nr 3 skladowania odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne
nastapi w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.;
2) zakonczenie budowy pozostatych elementéw zamoéwienia nastgpi w terminie do dnia 25
wrzesnia 2018 r.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie:
1) dla budowy kwatery nr 3 sktadowania odpaddow - date podpisania przez Strony bezusterkowego,
protokotu odbioru budowy kwatery nr 3 sktadowania odpadéw;
2) dla catego przedmiotu zamdwienia date podpisania przez Strony bezusterkowego, koncowego
protokotu odbioru robét budowlanych, poprzedzonego czynnosciami okresSlonymi w § 17. ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje dostawy urzadzen i materiatéw, jak rowniez zabezpieczy site roboczg tak,
aby termin realizacji Umowy magt by¢ dotrzymany.

Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje robot, ustug i dostaw, transport, roztadunek,
magazynowanie materiatébw, urzadzen i sprzetu, zabezpieczenie i ochrone terenu budowy oraz
ubezpieczenia.

4. Wykonawca bedzie bezzwtocznie pisemnie (lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej)
informowat Zamawiajacego o zagrozeniach dla dotrzymania terminu realizacji robdt,
prawdopodobnych okresach trwania opdznien i ich przyczynach oraz o podejmowanych dziataniach w
celu dotrzymania termindéw wykonania robét.

§ 3.
Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robot w zakresie wynikajgcym
z niedotrzymania terminéw, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 2 umowy, przez Zamawiajacego
wynikajacych z warunkéw Umowy.
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§ 4.

Zmiana postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
1) w wypadku wystgpienia zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa zmian podmiotowych po
stronie wykonawcy, w zakresie tych zmian,
2) w wypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére majg wptyw na realizacje zamdwienia lub uniemozliwiaja wykonywanie
robét budowlanych, w zakresie terminu zakoniczenia robot,
3) w wypadku przedtuzania sie uzgodnien w instytucjach zewnetrznych i organach administracji
publicznej z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy, w zakresie terminu zakonczenia robdt;
4) w wypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w zakresie terminu
zakonczenia robdt,
5) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto robdt
za$ cena netto pozostanie bez zmian.
6) w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowien umowy oprécz udokumentowanych w formie
pisemnej okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest pisemny umotywowany
whniosek.

§ 5.
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoKoSCi .........ceuvunnns zt brutto
(StOWNIE: i ztotych brutto), w tym podatek VAT ........... % tj.
.......... zt i wynagrodzenie netto w wysokosci ............. e ZE (SOWNIED

ztotych), okreslone w ofercie przetargowej z zastrzezenlem § 10. niniejszej umowy.

2. Rozliczenia czesciowe bedq nastepowac fakturami czes$ciowymi, wystawianymi co miesigc - na
podstawie rzeczywistego wykonania czesci przedmiotu zamowienia, potwierdzonego protokolarnie
przez witasciwych branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego - po poréwnaniu zaangazowania
Wykonawcy w wykonanie przedmiotu Umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania
(stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy). Protokoty zaawansowania robdét bedg wystawiane przez
Wykonawce (kierownika budowy i kierownikdéw robot) odrebnie dla kazdej branzy.

3. Sprawdzenie kazdorazowe dokumentow rozliczeniowych nastgpi w terminie 5 dni od daty ich
doreczenia przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego - wtasciwemu branzowo inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury jest protokdét zaawansowania robét, o ktérym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, na
wskazane w fakturze konto.

5. Zaptata fakture bedzie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentdéw rozliczeniowych.

Za dzien zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.

6. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §17 ust. 1 Umowy wraz z zatgcznikami.

7. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu Umowy uczestniczg podwykonawcy, Wykonawca moze
wystawic¢ fakture i zadac zaptaty dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu pisemnych os$wiadczen
od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia w zakresie
objetym przedmiotowq faktura, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do
o$wiadczenia muszg by¢ zatgczone potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$c z oryginatem kopie
aktualnych dokumentéw, z ktérych wynika prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do
reprezentowania podmiotu podwykonawcy.
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8. Wykonawca oswiadcza, iZ wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 i 4 kar umownych
naliczonych zgodnie z zapisami § 16. Umowy.
§ 6.
Obowigzki stron
1. Zamawiajqcy zobowigzany jest do:
1) przekazania kompletnego projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;
3) terminowego odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét i innych elementéw podlegajacych
odbiorowi, na warunkach okreslonych w Umowie;
4) terminowego regulowania wszelkich naleznosci wobec Wykonawcy;
5) udostepnienia Wykonawcy podstawowych mediéw, niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie;
6) odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie wynikajagcym z § 17. Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) szczegdtowego zapoznania sie z miejscem prowadzenia robdét oraz z warunkami prowadzenia
robot, nadziemnych i podziemnych, urzadzen, budynkdw i instalacji;
2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w § 1. Umowy;
3) wykonania robét niewyszczegdlnionych w projekcie budowlanym i przedmiarach robét, a
wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;
4) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy;
5) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzglednieniem ewentualnego
podwykonawstwa;
6) prowadzenia robdét w sposdb niezagrazajacy mieniu innych oséb, bezpieczenstwu budowy,
pracujacych na niej osdb, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, przeciwpozarowymi i ochrony
$rodowiska;
7) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu
budowy oraz innych prac niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem umownym;
8) wykonania wszelkich obmiaréw i pomiaréw geodezyjnych przed przystgpieniem do wykonania
robot;
9) sumiennego prowadzenia dokumentacji budowy;
10) zlecenia lub wykonania na wtasny koszt wszystkich koniecznych dla prawidtowego wykonania
i odbioru robdt oraz badan, prob, sprawdzen i pomiardow;
11) informowania Zamawiajacego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robot
niezwtocznie po ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej lub za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej (niezbedne potwierdzenie odbioru);
12) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na wiasny koszt;
13) zagospodarowania na wtasny koszt odpaddéw powstatych w trakcie budowy. Wydobyty
materiat ziemny oraz elementy zdemontowanej wiaty nalezy przewiez¢ na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce;
14) oczyszczania na biezaco jezdni i chodnikdéw ulic, jak réwniez terendéw przylegtych do budowy z
zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robdt;
15) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich incydentach i wypadkach, ktére
miaty miejsce w zwigzku z realizacjg Umowy, jak i o sytuacjach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia, $rodowiska, sprzetu i wyposazenia;
16) zabezpieczenia mienia swojego oraz swoich podwykonawcéw przed kradzieza, pozarem,
dewastacjq i innymi zdarzeniami losowymi;
17) sporzadzania raportéw miesiecznych w czasie trwania Umowy na realizacje niniejszego
zadania. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robot i powstatych problemoéw, propozycje rozwigzania tych problemow;

b) zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy robét;

C) zaangazowanie finansowe;

d) plan robdt na kolejny miesiac;

e) graficzne przedstawienie postepu robét w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-

finansowym;
f) fotografie dokumentujgce postep robot;
g) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
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18) informowania Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek problemoéow zwigzanych

z realizacjg Umowy, a w szczegdlnosci o koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem
Umowy, ktorych w prawidtowo i starannie przeprowadzanym procesie budowlanym nie mozna
byto przewidzie¢, zwigzane ze zdarzeniami opisanymi w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca w czasie wykonywania prac zwigzanych z realizacja zamoéwienia ma obowigzek:
1) Zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamédwienia:

a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

c) roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych;

c) roboty drogowe;

d) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

e) instalacyjne roboty elektrotechniczne;

f) instalacje zasilania elektrycznego;

g) roboty sieciowe wodno-kanalizacyjne i grzewcze,

h) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne ;

i) instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

j) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
w takim zakresie, w jakim powyzsze czynnosci realizowane sg w sposéb ciagty, w okreslonym
przez Wykonawce miejscu i czasie, pod jego kierownictwem i na jego rzecz z uwzglednieniem
operatordow sprzetu, z wytgczeniem obstugi geodezyjnej oraz nadzoru (kierownikéw robot,
kierownika budowy)

2) Obowigzek opisany w pkt 1 dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

§7.

1. Wykonawca zabezpieczy dozér mienia, tj. materiatdw i urzadzen objetych Umowa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,
dotyczace pracownikow oraz o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 8.
1. Roboty okreslone niniejszg umowg beda wykonywane przy uzyciu materiatdow Wykonawcy.
2. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

8§ 9.

Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, bedacego przedmiotem
Umowy, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub zamierzajacy ja zmieni¢, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem oraz zaktualizowany przez Wykonawce projekt
harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzgledniajacy podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do ww. projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ nr 1/ZG0O.lomza/18;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7
dni od jej przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedfozenia, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia (czesci zamdwienia),
bedacego przedmiotem niniejszej Umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 1,0% wartosci niniejszej Umowy.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Zapisy ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

11. Wykonanie poszczegdlnych czesci zamodwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow) jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

12. Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
(stanowigce czes¢ przedmiotu zamodwienia) musi spetnia¢ nastepujace wymagania okreslone w SIWZ
nr 1/2G0.lomza/18, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub co do zmiany umowy:
1) zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo- finansowy,
zaktualizowany przez Wykonawce; wprowadzenie podwykonawcéw nie moze powodowacé zmiany
wartosci poszczegolnych zakreséw robot w stosunku do oferty Wykonawcy;
2) zakres robdt powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), stanowiacy czesé
zamowienia publicznego oraz termin wykonania tych robot, musi wynika¢ ze zaktualizowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3) wysokos$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wieksza
niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca; nie
moze by¢ tez wieksza od kwot wynagrodzenia za poszczegolne zakresy robot wynikajace ze
zaktualizowanego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego (projektu takiego
harmonogramu);
4) umowa musi zawierac zapis o niedopuszczalnosci: potracenia, przelewu, przejecia diugu ani
spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem przekazu - co do wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane;
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5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty;

6) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce.

§ 10.
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wysokos$¢ bezposredniej zaptaty jest ograniczona do kwot wynikajacych ze zaktualizowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie 60 dni od wystgpienia takiej okolicznosci.

9. Postanowienia § 9 i §10 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.).
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g§11.
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie beda:
1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana)

........................................................................ tel. i

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarn€j ........cccccceovvnn el ;

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej ...........coovivennne. tel. o ;
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) kierownik bUdOWY .......cccoeiiiiiiiiieiccee e ytel ;

2) kierownik robdt drogowych ........ccccceeeveveieiecicice, ytel ;

3) kierownik robdt sanitarnych ......ccccooceveeiece e B = ;

4) kierownik robot elektrycznych ..o, stel ;

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Kierownik budowy Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu BIOZ przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Jeden egzemplarz planu BIOZ (w formie papierowej i
elektronicznej) kierownik budowy przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej w dniu przekazania terenu budowy.

§ 12.
Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego na warunkach okreslonych w Umowie.
Postanowienia gwarancji nie moga w zaden sposéb by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego niz
okreslone w Umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne postanowienia
gwarancji uwazane beda za bezskuteczne.

2. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoéj koszt
w terminach wynikajacych z oswiadczenia gwarancyjnego, stanowigcego zatacznik nr 4 do
Umowy.

3. Wykonawca dokona przegladu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego (lub za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej) zgtoszenia usterek. Z przegladu zostanie spisany protokot z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Fakt usuniecia usterek musi by¢ zgtoszony na pismie (lub za pomoca $rodkow komunikacji
elektronicznej) i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia wady
uniemozliwiajacej dalsza prawidtowg eksploatacjg lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

4. Brak odpowiedzi Wykonawcy w ciggu 12 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia wady
i usterki, bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako uznanie zasadnosci zgtoszenia.

5. W przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym w protokole usuniecia wad i usterek terminie
Zamawiajacy ma prawo wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy. Przepis § 15 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio do naliczenia w takiej sytuacji kary umownej od
Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego za okres liczony od uptywu wyznaczonego terminu usuniecia
usterek do dnia zakonczenia usuwania wady przez Wykonawce zastepczego. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego odbedzie sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych

w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia. Przeglady bedg odbywaty sie co
najmniej raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu lub urzadzenia wymaga
czestszych przegladéw gwarancyjnych.
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§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. kwote .......cccoeeuneenn . zt, nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w jednej z

nastepujacych postaci:

- pieniadzu;

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej;
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
2014 poz. 1804 ze zm.)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wptacac przelewem
na konto Zamawiajacego: 81 8762 0009 0009 1688 2000 0010

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przelewem, za termin jego
whniesienia przyjmuje sie date uznania rachunku Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie poreczenia bankowego,
poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci bedzie
akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz zawierang
umowag, a W szczegoélnosci:
1) catos$¢ wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz
pieniezna) bedzie zawierato okreslony data termin odpowiedzialnosci wykonawcy za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zamowienia, nie krétszy niz termin obejmujacy okres przewidziany
umowag na odbidér koncowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze;

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okreslony datg termin
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, nie krétszy niz okres rekojmi i
obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

5. Strony zgodnie okreslajg, ze okres rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia jest réwny okresowi udzielonej gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie
zatrzymana na okres udzielonej gwarancji rownej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres,
na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione
zostanie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno
by¢ uwzglednione jako przestanka wyptaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) -
wypfata ta powinna nastepowad nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
bankowego, poreczenia spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
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7.

Zabezpieczenie musi mie¢ charakter nieodwotywalnego, bezwarunkowego zobowigzania

Wykonawcy, a $wiadczenia z zabezpieczenia muszg by¢ realizowane na pierwsze wezwanie
Zamawiajqcego.

1.

8§ 14.
Odstagpienie od umowy
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, moze

nastgpi¢, jezeli Wykonawca:

2.

1) realizuje przedmiot zamowienia przewidziany niniejszg Umowg w sposdb niezgodny z Umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) przekracza termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni. Odstgpienie
przez Zamawiajgacego od umowy bedzie w takim przypadku mozliwe bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu;

3) doprowadzi do wystapienia okolicznosci opisanych w § 10 ust. 8 niniejszej Umowy;

4) doprowadzi do wystgpienia okolicznosci opisanych w § 17 ust. 3 pkt 2 lit. b Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa,

Zamawiajqcy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy mu w tym celu
7-dniowy termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, w ciggu 60 dni Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie wadliwie wykonanych robét lub ich dokonczenie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci - proporcjonalnie do wykonanego
zakresu robot.

4.,

Wynagrodzenie za wykonang cze$¢ umowy nie moze przekroczy¢ kwot zawartych w kosztorysie

uproszczonym - ofertowym (stanowigcym zatacznik do ztozonej oferty), a takze kwot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 3 do Umowy) - przewidzianych dla
poszczegolnych etapdéw realizacji Umowy.

5.

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych na koszt Strony
odstepujacej od Umowy. Roszczenie o zwrot kosztéw wylozonych tytutem zabezpieczenia
przerwanych prac przystuguje Stronie odstepujacej od Umowy, jesli do odstgpienia od Umowy
doszto z przyczyn zaleznych od tej Strony, ktéra od Umowy nie odstgpita;

2) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych w formie kosztorysu
powykonawczego uzgodnionego przez obie Strony w dniu odstgpienia od Umowy.

3) odstagpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

§15.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za opdznienie w wykonaniu robot okreslonych w § 1 Umowy:
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia od ustalonego w §2 ust.1 pkt 1 Umowy terminu zakonczenia budowy kwatery
nr 3 sktadowania odpaddw;
- w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia od ustalonego w
§2 ust.1 pkt 2 Umowy terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy, jednakze
tacznie nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia umownego;
3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstatych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze tgcznie nie wiecej niz do wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego w §13 Umowy.
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2. W razie poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wartos¢ kary umownej bedzie
miat on prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dziehn opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ziotych),
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych),
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych),
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kazdym takim
przypadku w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych).

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Kara moze by¢
zastosowana tylko w przypadku wystgpienia okolicznosci nieokreslonych zapisami § 14 niniejszej
Umowy.

§ 16.
Za opdznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

§ 17.
Odbidr korncowy
1. Podstawg dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest ztozenie pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru kofncowego wraz z przekazaniem Zamawiajacemu: dokumentacji powykonawczej,
o$wiadczeniem kierownika budowy/robdt/ o zgodnosci wykonania robot z projektem, zakresem
umownym, oraz przepisami.

2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady budowlane to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady budowlane nadajq sie do usuniecia odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady budowlane nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty
zamierzonego efektu inwestycyjnego,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w ciagu 60 dni od stwierdzenia wady zadajac zaptaty
kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajacego albo zadac zaptaty kar umownych oraz
wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem powierzenia przedmiotu
umowy do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko wykonawcy.

4. Za date zakonczenia przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania koncowego,
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

5. Strony postanawiajq, iz w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek przedmiotu
Umowy, skutkujacych brakiem mozliwosci podpisania koncowego, bezusterkowego protokotu odbioru
robot, zostanie sporzadzony protokdt wad i usterek, na podstawie ktérego Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby, z zastosowaniem terminu
okreslonego w ust. 5.

7. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie (lub za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej).

§ 18.
Ubezpieczenia
1. Wykonawca ubezpieczy swojq firme od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w zakresie
ubezpieczenia szkod rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej -
w zakresie wykonywanych robét budowlanych na kwote réwng co najmniej wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie bedzie utrzymane w mocy od dnia
przejecia terenu budowy do dnia zakofczenia odbioru koncowego.

2. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki - ubezpieczone beda szkody
rzeczowe i osobowe (dotyczgce pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcow oraz oséb trzecich) oraz
nastepstwa tych szkéd wynikie ze zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych - realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) wyrzadzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych,

2) wynikte z wadliwego wykonywania lub niewykonania Umowy,

3) spowodowane wadg produktow, materiatdw dostarczonych w ramach Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania odpowiedniej kwoty ubezpieczenia OC (wynikajacej z
SIWZ), zgodnie ze standardami rynkowymi oraz do spetnienia wszystkich zobowigzan wynikajacych z
polisy ubezpieczeniowej.

4. Kopia polisy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w zakresie ubezpieczenia szkdd
rzeczowych i OC Wykonawcy, ogolne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody optacenia sktadek
stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 19.
Sita wyzsza

1. W niniejszej umowie ,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza
kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan zawartych w
Umowie. Sg to w szczegdlnosci:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub

embarga;

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢;

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

4) wszelkie kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne;

5) strajki, jezeli bedg to strajki generalne (w catym kraju) lub strajki catych gatezi przemystu

z wylaczeniem strajkéw umiejscowionych jedynie w zaktadach Wykonawcy Ilub jego

podwykonawcow, lub tez umiejscowionych tylko w zaktadach Zamawiajacego. Trudnosci

w otrzymaniu surowcow i materiatow oraz brak personelu produkcyjnego nie sg uwazane za site

WYyzsz3.

2. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych przez site wyzszg zostanie natychmiast
zakomunikowane drugiej Stronie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od zaistnienia/zakonczenia sity
wyzszej.

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran, aby zminimalizowa¢ negatywne skutki
dziatania sity wyzszej. Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci spowodowanych dziataniem sity
wyzszej Wykonawca dotozy staran, aby kontynuowac¢ wykonywanie swoich zobowigzan zawartych w
umowie w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o krokach, ktére zamierza podjaé, wiacznie z takimi alternatywnymi
metodami realizacji, jakie nie zostang uniemozliwione przez site wyzszg. Najpdzniej w ciggu 3 tygodni
od =zaistnienia sity wyzszej Strony spotkaja sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan
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minimalizujacych dziatanie sity wyzszej.

4. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa diuzej niz 90
dni, tj. jezeli okolicznosci sity wyzszej i/lub jej skutkdw trwaja przez okres diuzszy niz 90 dni i jezeli
nie osiggnieto w tej kwestii stosownego porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo wystosowania do
drugiej Strony powiadomienia o zamiarze odstgpienia od Umowy. Jezeli w ciggu 30 dni od daty
powiadomienia o zamiarze odstgpienia od Umowy, sita wyzsza i/lub jej skutki nadal sie utrzymuja -
Umowa ulega rozwigzaniu w 31 dniu od daty powiadomienia.

5. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana z powodu sity wyzszej, Strony spotkajq sie niezwitocznie, tj. do
3 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia umowy. Rozliczenie umowy
winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty jej rozwigzania. Podstawg rozliczenia umowy bedzie protokdt
okreslajacy zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy wraz ze stosownymi zatgcznikami,
potwierdzajacymi stopien realizacji przedmiotu umowy, poniesione koszty, itp.

§ 20.
Tajemnica handlowa
1. Zamawiajacy zachowa w tajemnicy wszystkie wiadomosci i informacje techniczne, technologiczne,
handlowe i organizacyjne, ktore uzyskat od Wykonawcy w ramach Umowy, jak réwniez przy jej
realizacji i bedzie korzystat z nich tylko w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy zachowajg w tajemnicy wszelkie wiadomosci i informacje
techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne uzyskane od Zamawiajgcego w trakcie realizacji
Umowy.

3. Powyzsze zobowigzanie do zachowania tajemnicy nie dotyczy jednak nastepujacych wiadomosci i
informacji i know-how, ktére:
1) posiadat Zamawiajacy przed zapoznaniem sie z ofertg Wykonawcy,
2) zostaty opublikowane przed lub po podpisaniu Umowy, bez naruszenia przez Zamawiajgcego
postanowien Umowy,
3) sg elementami ogdélnodostepnej wiedzy technicznej,
4) sg udostepniane uprawnionym wtadzom panstwowym na zasadach przewidzianych w odnosnych
przepisach ustawowych.

§ 21.
Zastrzezenia umowne
1. Strony zastrzegaja, ze wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie bedg przedmiotem przelewu (art.509
i nast. k.c.), przejecia dlugu (art.519 i nast. k.c.), ani spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem
przekazu (art.921' i nast. k.c.).
2. W przypadku wystgpienia niewaznosci zapisow zawartych w Umowie, Umowa nie staje sie niewazna,
a pozostate zapisy sg wazne i obowigzkiem Stron jest ich realizacja.

§ 22.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 23.
Postanowienia koricowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzyga¢ bedg
polubownie, w drodze zastosowania przewidzianych prawem s$rodkéw mediacji lub zapisu na sad
polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygniecia sporu zadecyduje Zamawiajacy przekazujac pisemng
informacje Wykonawcy.

2. W przypadku niedojscia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust. 1 spory rozstrzygane bedg
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o:

BUDOWA KWATERY NR 3 SKEADOWANIA ODPADOW, DROGI TECHNOLOGICZNEJ, PLACOW MAGAZYNOWYCH
ORAZ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ 13/14
Zalacznik nr 10 do SIWZ nr 1/ZG0O.lomza/18



1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

4) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

5) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

4, Podpisanie niniejszej Umowy nie rodzi dla zadnej ze Stron odpowiedzialnosci za zobowigzania
majatkowe wobec osdb trzecich, w tym majgace charakter podatkowy wobec drugiej strony Umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania o zmianie adresu swojej siedziby, pod
rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje wystang pod dotychczas znany adres.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

wraz z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi,

a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Umowa sporzgdzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralne czesci Umowy stanowiq:

1) zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr 1/ZG0O.lomza/18;

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy z dnia ......cccceeeveeee. 2018 r.; (pojedynczy egzemplarz)

3) zatacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy sporzadzony
przez Wykonawce w oparciu o kosztorys uproszczony w ofercie;

4) zatacznik nr 4 - oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

5) zatacznik nr 5 — kopia polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w
zakresie szkod rzeczowych i OC Wykonawcy, ogdlne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody
optacenia skfadek.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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