Zatacznik nr 10 do SIWZ nr 2/ZG0.lomza/18
Ogodlne warunki umowy nr 2/ZGO.lomza/18

Umowa (zwana dalej Umowgq) zawarta w dniu ................. 2018 roku w Ltomzy pomiedzy

Zakladem Gospodarowania Odpadami Spoétka z o.0.

z siedzibg w tomzy, ul. Akademicka 22, 18-400 tomza,

NIP: 7182141832, KRS: 0000557179, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, ktory
reprezentuje:

1. Jan Perkowski - Prezes Zarzadu

Strony o$wiadczajg, ze Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1.

Zakres - przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz postanowieniami
niniejszej Umowy zadania pn.:

~Budowa pompowni ppoz. ze zbiornikiem i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie RIPOK
Czartoria gm. Miastkowo” na nieruchomosci potozonej w Czartorii, nr ewid. 244 obreb 0002.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie i odbidér robét budowlanych nizej wymienionym
zakresie:

- budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150 m?3 i Srednicy wewnetrznej 5,70 m,
wraz z pofaczona nim kontenerowa pompownia wody ppoz. i niezbedng infrastrukturag
techniczna.

Wody z przelewu i spustu zbiornika wyréwnawczego odprowadzone bedg przez projektowang
kanalizacje do zbiornika otwartego ppoz. zlokalizowanego na tej samej dzialtce.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie: projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz decyzji o
pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych - stanowigcych zatgczniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ nr
2/Z2G0.lomza/18.

4. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie, Polskimi Normami, wymaganiami ppoz. i BHP, ochrony
$srodowiska oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

5. Integralng czescig niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 3 do
Umowy), ktdry po akceptacji zmian przez Zamawiajacego bedzie aktualizowany przez Wykonawce
wytgcznie w zakresie:
1) zmiany terminu w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4. niniejszej Umowy;
2) zmiany termindéw czesciowych realizacji zamodwienia, ktdre nie spowodujg zagrozenia terminu
umownego zakonczenia przedmiotu umowy oraz nie spowodujg odstepstw od pozostatych
postanowien umownych;
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3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamodwienia publicznego podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw) niezaleznie od tego czy zawierane z nimi umowy dotyczg robét budowlanych,
dostaw czy ustug; w takim przypadku z harmonogramu musi wyraznie wynikac¢ zakres, wartosc
i termin realizacji czesci zamdwienia przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow);
wprowadzenie podwykonawcédw nie moze powodowac zmiany wartosci poszczegolnych zakreséw
robot w stosunku do oferty Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia wymagane przepisami
prawa polskiego.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia
umownego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zadania, w tym szczegodlnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, mozliwoscig
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne media. W
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§ 2.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy:
- rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy to jest: ...... maja 2018 r.;
- zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie:
dla catego przedmiotu zamdwienia date podpisania przez Strony bezusterkowego, koncowego
protokotu odbioru robdét budowlanych, poprzedzonego czynnosciami okreslonymi w § 17. ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje dostawy urzadzen i materiatéw, jak rowniez zabezpieczy site roboczg tak,
aby termin realizacji Umowy mdgt by¢ dotrzymany.

Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje roboét, ustug i dostaw, transport, roztadunek,
magazynowanie materiatdw, urzadzen i sprzetu, zabezpieczenie i ochrone terenu budowy oraz
ubezpieczenia.

4. Wykonawca bedzie bezzwtocznie pisemnie (lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej)
informowat Zamawiajacego o zagrozeniach dla dotrzymania terminu realizacji robdt,
prawdopodobnych okresach trwania opdznien i ich przyczynach oraz o podejmowanych dziataniach w
celu dotrzymania terminéw wykonania robdét.

§ 3.
Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robot w zakresie wynikajagcym
z niedotrzymania termindw, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 2 umowy, przez Zamawiajacego
wynikajacych z warunkéw Umowy.

8§ 4.

Zmiana postanowieri umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
1) w wypadku wystapienia zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa zmian podmiotowych po
stronie wykonawcy, w zakresie tych zmian,
2) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto robdt
zas cena netto pozostanie bez zmian.
3) w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
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powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot;

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajqg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowien umowy oprécz udokumentowanych w formie
pisemnej okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy.

§ 5.
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoKoSCi .........ccuvunnns zt brutto
(StoWnie: o ztotych brutto), w tym podatek VAT ........... % tj.
.......... zt i wynagrodzenie netto w wysokosci ............. cerenenens ZE (StOWNIE:

ztotych), okreslone w ofercie przetargowej z zastrzezenlem § 10. niniejszej umowy.

2. Rozliczenia czesciowe bedg nastepowac fakturami czesciowymi, wystawianymi co miesigc - na
podstawie rzeczywistego wykonania czesci przedmiotu zamowienia, potwierdzonego protokolarnie
przez witasciwych branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego - po poréwnaniu zaangazowania
Wykonawcy w wykonanie przedmiotu Umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania
(stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy). Protokoty zaawansowania robdt bedg wystawiane przez
Wykonawce (kierownika budowy i kierownikéw robdét) odrebnie dla kazdej branzy.

3. Sprawdzenie kazdorazowe dokumentow rozliczeniowych nastgpi w terminie 5 dni od daty ich
doreczenia przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego - wtasciwemu branzowo inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét zaawansowania robot, o ktérym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, nha
wskazane w fakturze konto.

5. Zaptata fakture bedzie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentéw rozliczeniowych.

Za dzien zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.
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6. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §17 ust. 1 Umowy wraz z zatacznikami.

7. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu Umowy uczestniczg podwykonawcy, Wykonawca moze
wystawié fakture i zadacé zaptaty dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu pisemnych os$wiadczen
od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia w zakresie
objetym przedmiotowq fakturg, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do
o$wiadczenia muszg byc¢ zataczone potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$c z oryginatem kopie
aktualnych dokumentéw, z ktérych wynika prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do
reprezentowania podmiotu podwykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 i 4 kar umownych
naliczonych zgodnie z zapisami § 15. Umowy.
§ 6.
Obowigzki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania kompletnego projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;
3) terminowego odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét i innych elementéw podlegajacych
odbiorowi, na warunkach okreslonych w Umowie;
4) terminowego regulowania wszelkich naleznosci wobec Wykonawcy;
5) udostepnienia Wykonawcy podstawowych mediéw, niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie;
6) odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z § 17. Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) szczegdtowego zapoznania sie z miejscem prowadzenia robdt oraz z warunkami prowadzenia
robét, nadziemnych i podziemnych, urzadzen, budynkoéw i instalacji;
2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w § 1. Umowy;
3) wykonania robdét niewyszczegdlnionych w projekcie budowlanym i przedmiarach robét, a
wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;
4) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy;
5) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzglednieniem ewentualnego
podwykonawstwa;
6) prowadzenia robét w sposdb niezagrazajgcy mieniu innych osob, bezpieczenstwu budowy,
pracujacych na niej oséb, zgodnie z wymogami przepisow BHP, przeciwpozarowymi i ochrony
$rodowiska;
7) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu
budowy oraz innych prac niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem umownym;
8) wykonania wszelkich obmiardw i pomiaréw geodezyjnych przed przystgpieniem do wykonania
robot;
9) sumiennego prowadzenia dokumentacji budowy;
10) zlecenia lub wykonania na wtasny koszt wszystkich koniecznych dla prawidtowego wykonania
i odbioru robot oraz badan, préb, sprawdzen i pomiaréw;
11) informowania Zamawiajacego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robét
niezwiocznie po ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej lub za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej (niezbedne potwierdzenie odbioru);
12) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na wiasny koszt;
13) zagospodarowania na wiasny koszt odpaddéw powstatych w trakcie budowy. Wydobyty
materiat ziemny oraz elementy zdemontowanej wiaty nalezy przewiez¢ na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce;
14) oczyszczania na biezgco jezdni i chodnikéw ulic, jak réwniez terendow przylegtych do budowy z
zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robét;
15) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich incydentach i wypadkach, ktore
miaty miejsce w zwigzku z realizacjg Umowy, jak i o sytuacjach stanowiagcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia, $rodowiska, sprzetu i wyposazenia;
16) zabezpieczenia mienia swojego oraz swoich podwykonawcéw przed kradziezg, pozarem,
dewastacjq i innymi zdarzeniami losowymi;

BUDOWA POMPOWNI PPOZ. ZE ZBIORNIKIEM I NIEZBEDNA INFRASTUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE RIPOK CZARTORIA GM. MIASTKOWO 4/14
Zalacznik nr 10 do SIWZ nr 2/ZG0O.lomza/18



17) sporzadzania raportéw miesiecznych w czasie trwania Umowy na realizacje niniejszego
zadania. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robot i powstatych problemoéw, propozycje rozwigzania tych problemow;

b) zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy robét;

C) zaangazowanie finansowe;

d) plan robdt na kolejny miesigc;

e) graficzne przedstawienie postepu robét w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-

finansowym;

f) fotografie dokumentujgce postep robdt;

g) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
18) informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek problemoéw zwigzanych
z realizacjg Umowy, a w szczegdlnosci o koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem
Umowy, ktorych w prawidtowo i starannie przeprowadzanym procesie budowlanym nie mozna
byto przewidzie¢, zwigzane ze zdarzeniami opisanymi w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

2a. W ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
programu organizacji budowy, ktéry bedzie uwzgledniat organizacje ruchu na terenie pracujacej
RIPOK, w celu uzgodnienia go z Zamawiajgacym i inspektorem nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej przed rozpoczeciem robot;

2b. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, technologig, Polskimi Normami oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

2c. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zamoéwienia muszg posiada¢ aktualne
gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci do akceptacji wniosku
materiatowego (wraz z zatgcznikami) - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do ogélnych
warunkéw umowy.

2d. Podczas realizacji robét bezwzglednie wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce i jego
pracownikéw przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostepem 0so6b
trzecich terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych oraz sprzetu i urzadzen.

3. Wykonawca w czasie wykonywania prac zwigzanych z realizacja zamoéwienia ma obowigzek:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

c) roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych;

d) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

e) instalacyjne roboty elektrotechniczne;

f) instalacje zasilania elektrycznego;

g) roboty sieciowe wodno-kanalizacyjne i grzewcze,

h) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne ;

i) instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

j) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
w takim zakresie, w jakim powyzsze czynnosci realizowane sg w sposdb ciagty, w okreslonym
przez Wykonawce miejscu i czasie, pod jego kierownictwem i na jego rzecz z uwzglednieniem
operatorow sprzetu, z wytgczeniem obstugi geodezyjnej oraz nadzoru (kierownikéw robdt,
kierownika budowy)

2) Obowigzek opisany w pkt 1 dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
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§7.

1. Wykonawca zabezpieczy dozér mienia, tj. materiatdow i urzadzen objetych Umowa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,
dotyczace pracownikéw oraz oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 8.
1. Roboty okreslone niniejszg umowg bedg wykonywane przy uzyciu materiatow Wykonawcy.
2. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

8§ 9.

Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, bedacego przedmiotem
Umowy, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub zamierzajacy jg zmienié, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem oraz zaktualizowany przez Wykonawce projekt
harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzgledniajgcy podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do ww. projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ nr 2/ZG0.lomza/18;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7
dni od jej przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub poswiadczong za zgodnos$¢

z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedtozenia, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia (czesci zamdwienia),
bedacego przedmiotem niniejszej Umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 1,0% wartosci niniejszej Umowy.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
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10. Zapisy ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

11. Wykonanie poszczegdlnych czesci zamodwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

12. Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
(stanowigce czes$¢ przedmiotu zamodwienia) musi spetnia¢ nastepujace wymagania okreslone w SIWZ
nr 2/ZG0.lomza/18, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub co do zmiany umowy:
1) zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo- finansowy,
zaktualizowany przez Wykonawce; wprowadzenie podwykonawcéw nie moze powodowacé zmiany
wartosci poszczegolnych zakreséw robot w stosunku do oferty Wykonawcy;
2) zakres robot powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), stanowigcy czesc
zamowienia publicznego oraz termin wykonania tych robét, musi wynika¢ ze zaktualizowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3) wysokos$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wieksza
niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg; nie
moze by¢ tez wieksza od kwot wynagrodzenia za poszczegdlne zakresy robot wynikajace ze
zaktualizowanego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego (projektu takiego
harmonogramu);
4) umowa musi zawierac zapis o niedopuszczalnosci: potracenia, przelewu, przejecia diugu ani
spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem przekazu - co do wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane;
5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty;
6) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce.

§ 10.
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wysokos$¢ bezposredniej zaptaty jest ograniczona do kwot wynikajacych ze zaktualizowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
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6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie 60 dni od wystgpienia takiej okolicznosci.

9. Postanowienia § 9 i §10 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.).

g§11.
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda:
1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana)

........................................................................ tel, o)

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarn€j ........cccccceovvvnn el ;

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej ............c.oovh. tel. o ;
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) kierownik bUdOWY ......ccoooiiiiii s el ;

2) kierownik robdt sanitarnych ......c..cccoevvvveiviicieen, N = ;

3) kierownik robot elektrycznych .......cccccoeeevvieveciiennnee sl e ;

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Kierownik budowy Zamawiajacego jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu BIOZ przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Jeden egzemplarz planu BIOZ (w formie papierowej i
elektronicznej) kierownik budowy przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej w dniu przekazania terenu budowy.

§ 12.

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koricowego na warunkach okreslonych w Umowie.
Postanowienia gwarancji nie moga w zaden sposéb by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego niz
okreslone w Umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne postanowienia
gwarancji uwazane beda za bezskuteczne.
2. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoj koszt
w terminach wynikajacych z o$wiadczenia gwarancyjnego, stanowigcego zatacznik nr 4 do
Umowy.
3. Wykonawca dokona przegladu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego (lub za pomoca
$srodkow komunikacji elektronicznej) zgtoszenia usterek. Z przegladu zostanie spisany protokot z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Fakt usuniecia usterek musi by¢ zgtoszony na pismie (lub za pomocg $rodkéw komunikacji
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elektronicznej) i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia wady
uniemozliwiajacej dalsza prawidtowg eksploatacjg lub powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

4. Brak odpowiedzi Wykonawcy w ciggu 12 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia wady
i usterki, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako uznanie zasadnosci zgtoszenia.

5. W przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym w protokole usuniecia wad i usterek terminie
Zamawiajacy ma prawo wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy. Przepis § 15 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio do naliczenia w takiej sytuacji kary umownej od
Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego za okres liczony od uptywu wyznaczonego terminu usuniecia
usterek do dnia zakonczenia usuwania wady przez Wykonawce zastepczego. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego odbedzie sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych

w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia. Przeglady bedg odbywaty sie co
najmniej raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu lub urzadzenia wymaga
czestszych przegladow gwarancyjnych.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. kwote .......ccceeenerneen zt, nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w jednej z

nastepujacych postaci:

- pienigdzu;

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej;
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
2014 poz. 1804 ze zm.)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wptacac przelewem
na konto Zamawiajgcego: 81 8762 0009 0009 1688 2000 0010

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przelewem, za termin jego
whniesienia przyjmuje sie date uznania rachunku Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie poreczenia bankowego,
poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci bedzie
akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz zawierang
umowa, a W szczegoélnosci:
1) catos¢ wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz
pieniezna) bedzie zawierato okreslony datg termin odpowiedzialnosci wykonawcy za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zamowienia, nie krotszy niz termin obejmujacy okres przewidziany
umowag na odbidér korcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze;

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okreslony datg termin
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, nie krétszy niz okres rekojmi i
obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

5. Strony zgodnie okreslajg, ze okres rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia jest réwny okresowi udzielonej gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie
zatrzymana na okres udzielonej gwarancji rownej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres,

BUDOWA POMPOWNI PPOZ. ZE ZBIORNIKIEM I NIEZBEDNA INFRASTUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE RIPOK CZARTORIA GM. MIASTKOWO 9/14
Zalacznik nr 10 do SIWZ nr 2/ZG0O.lomza/18



na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione
zostanie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno
by¢ uwzglednione jako przestanka wyptaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) -
wyptata ta powinna nastepowac nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
bankowego, poreczenia spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

7. Zabezpieczenie musi mie¢ charakter nieodwotywalnego, bezwarunkowego zobowigzania
Wykonawcy, a $wiadczenia z zabezpieczenia muszg byc¢ realizowane na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.
8§ 14.
Odstgpienie od umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, moze
nastapi¢, jezeli Wykonawca:

1) realizuje przedmiot zamédwienia przewidziany niniejsza Umowa w sposob niezgodny z Umowa,

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) przekracza termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni. Odstgpienie

przez Zamawiajacego od umowy bedzie w takim przypadku mozliwe bez wyznaczania Wykonawcy

dodatkowego terminu;

3) doprowadzi do wystgpienia okolicznosci opisanych w § 10 ust. 8 niniejszej Umowy;

4) doprowadzi do wystgpienia okolicznosci opisanych w § 17 ust. 3 pkt 2 lit. b Umowy.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa,
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy mu w tym celu
7-dniowy termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, w ciggu 60 dni Zamawiajacy
moze od umowy odstapic i powierzy¢ poprawienie wadliwie wykonanych robdt lub ich dokonczenie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci - proporcjonalnie do wykonanego
zakresu robot.

4, Wynagrodzenie za wykonang cze$¢ umowy nie moze przekroczy¢ kwot zawartych w kosztorysie
uproszczonym - ofertowym (stanowigcym zatacznik do ztozonej oferty), a takze kwot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 3 do Umowy) - przewidzianych dla
poszczegdlnych etapdw realizacji Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
1) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych na koszt Strony
odstepujacej od Umowy. Roszczenie o zwrot kosztow wytozonych tytutem zabezpieczenia
przerwanych prac przystuguje Stronie odstepujacej od Umowy, jesli do odstgpienia od Umowy
doszto z przyczyn zaleznych od tej Strony, ktéra od Umowy nie odstgpita;
2) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych w formie kosztorysu
powykonawczego uzgodnionego przez obie Strony w dniu odstgpienia od Umowy.
3) odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

§15.
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Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
1) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za opdznienie w wykonaniu robét okreslonych w § 1 Umowy:
- w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia od
ustalonego w §2 ust.1 Umowy terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy,
jednakze facznie nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia umownego;
3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstatych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze tgcznie nie wiecej niz do wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego w §13 Umowy.

2. W razie poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wartos¢ kary umownej bedzie
miat on prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dziehn opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych),
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych),
3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych),
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kazdym takim
przypadku w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych).

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Kara moze by¢
zastosowana tylko w przypadku wystgpienia okolicznosci nieokreslonych zapisami § 14 niniejszej
Umowy.

§ 16.
Za opoOznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

§ 17.
Odbidr koricowy
1. Podstawa dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest ztozenie pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego wraz z przekazaniem Zamawiajacemu: dokumentacji powykonawczej,
oswiadczeniem kierownika budowy/robdt/ o zgodnosci wykonania robot z projektem, zakresem
umownym, oraz przepisami.

2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostang stwierdzone wady budowlane to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady budowlane nadajq sie do usuniecia odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady budowlane nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty
zamierzonego efektu inwestycyjnego,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w ciagu 60 dni od stwierdzenia wady zadajac zaptaty
kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajacego albo zadac¢ zaptaty kar umownych oraz
wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem powierzenia przedmiotu
umowy do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko wykonawcy.

4. Za date zakonczenia przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania koncowego,
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

5. Strony postanawiajq, iz w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek przedmiotu
Umowy, skutkujacych brakiem mozliwosci podpisania kohcowego, bezusterkowego protokotu odbioru
robét, zostanie sporzadzony protokdt wad i usterek, na podstawie ktérego Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby, z zastosowaniem terminu
okreslonego w ust. 5.

7. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie (lub za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej).

§ 18.
Ubezpieczenia
1. Wykonawca ubezpieczy swojq firme od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w zakresie
ubezpieczenia szkod rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej -
w zakresie wykonywanych robét budowlanych na kwote rowng co najmniej wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie bedzie utrzymane w mocy od dnia
przejecia terenu budowy do dnia zakonfczenia odbioru koncowego.

2. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki - ubezpieczone beda szkody
rzeczowe i osobowe (dotyczace pracownikow Wykonawcy i podwykonawcow oraz osob trzecich) oraz
nastepstwa tych szkéd wynikie ze zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych - realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) wyrzadzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych,

2) wynikte z wadliwego wykonywania lub niewykonania Umowy,

3) spowodowane wadg produktéw, materiatdw dostarczonych w ramach Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania odpowiedniej kwoty ubezpieczenia OC (wynikajacej z
SIWZ), zgodnie ze standardami rynkowymi oraz do spetnienia wszystkich zobowigzan wynikajacych z
polisy ubezpieczeniowej.

4. Kopia polisy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w zakresie ubezpieczenia szkdd
rzeczowych i OC Wykonawcy, ogoélne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody optacenia sktadek
stanowig zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 19.
Sita wyzsza

1. W niniejszej umowie ,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza
kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan zawartych w
Umowie. Sg to w szczegdlnosci:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub

embarga;

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢;

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

4) wszelkie kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz, pozar lub inne;

5) strajki, jezeli beda to strajki generalne (w catym kraju) lub strajki catych gatezi przemystu

z wylaczeniem strajkéw umiejscowionych jedynie w zaktadach Wykonawcy Ilub jego

podwykonawcdw, lub tez umiejscowionych tylko w zaktadach Zamawiajacego. Trudnosci

w otrzymaniu surowcow i materiatow oraz brak personelu produkcyjnego nie sg uwazane za site
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WYZzszq.

2. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych przez site wyzszg zostanie natychmiast
zakomunikowane drugiej Stronie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od zaistnienia/zakonczenia sity
WYZSZE].

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran, aby zminimalizowa¢ negatywne skutki
dziatania sity wyzszej. Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci spowodowanych dziataniem sity
wyzszej Wykonawca dotozy staran, aby kontynuowac¢ wykonywanie swoich zobowigzan zawartych w
umowie w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o krokach, ktére zamierza podja¢, wiacznie z takimi alternatywnymi
metodami realizacji, jakie nie zostang uniemozliwione przez site wyzszg. Najpdzniej w ciggu 3 tygodni
od zaistnienia sity wyzszej Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan
minimalizujacych dziatanie sity wyzszej.

4. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90
dni, tj. jezeli okolicznosci sity wyzszej i/lub jej skutkdéw trwaja przez okres dtuzszy niz 90 dni i jezeli
nie osiggnieto w tej kwestii stosownego porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo wystosowania do
drugiej Strony powiadomienia o zamiarze odstgpienia od Umowy. Jezeli w ciggu 30 dni od daty
powiadomienia o0 zamiarze odstgpienia od Umowy, sita wyzsza i/lub jej skutki nadal sie utrzymuja -
Umowa ulega rozwigzaniu w 31 dniu od daty powiadomienia.

5. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana z powodu sity wyzszej, Strony spotkajg sie niezwitocznie, tj. do
3 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia umowy. Rozliczenie umowy
winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty jej rozwigzania. Podstawg rozliczenia umowy bedzie protokot
okreslajacy zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy wraz ze stosownymi zatgcznikami,
potwierdzajacymi stopien realizacji przedmiotu umowy, poniesione koszty, itp.

§ 20.
Tajemnica handlowa
1. Zamawiajacy zachowa w tajemnicy wszystkie wiadomosci i informacje techniczne, technologiczne,
handlowe i organizacyjne, ktore uzyskat od Wykonawcy w ramach Umowy, jak réowniez przy jej
realizacji i bedzie korzystat z nich tylko w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy zachowajg w tajemnicy wszelkie wiadomosci i informacje
techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne uzyskane od Zamawiajgcego w trakcie realizacji
Uumowy.

3. Powyzsze zobowigzanie do zachowania tajemnicy nie dotyczy jednak nastepujacych wiadomosci i
informacji i know-how, ktore:
1) posiadat Zamawiajacy przed zapoznaniem sie z ofertg Wykonawcy,
2) zostaty opublikowane przed lub po podpisaniu Umowy, bez naruszenia przez Zamawiajgcego
postanowien Umowy,
3) sgq elementami ogdlnodostepnej wiedzy technicznej,
4) sg udostepniane uprawnionym wtadzom panstwowym na zasadach przewidzianych w odnosnych
przepisach ustawowych.

8§ 21.
Zastrzezenia umowne
1. Strony zastrzegajg, ze wierzytelnosci wynikajgace z Umowy nie bedg przedmiotem przelewu (art.509
i nast. k.c.), przejecia dtugu (art.519 i nast. k.c.), ani spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem
przekazu (art.921' i nast. k.c.).
2. W przypadku wystgpienia niewaznosci zapiséw zawartych w Umowie, Umowa nie staje sie niewazna,
a pozostate zapisy sq wazne i obowigzkiem Stron jest ich realizacja.

§ 22.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajq dla swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 23.
Postanowienia koricowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzyga¢ bedag
polubownie, w drodze zastosowania przewidzianych prawem s$rodkéw mediacji lub zapisu na sad
polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygniecia sporu zadecyduje Zamawiajacy przekazujgc pisemng
informacje Wykonawcy.

2. W przypadku niedojscia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust. 1 spory rozstrzygane bedg
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

4) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

5) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

4, Podpisanie niniejszej Umowy nie rodzi dla zadnej ze Stron odpowiedzialnosci za zobowigzania
majatkowe wobec osdb trzecich, w tym majace charakter podatkowy wobec drugiej strony Umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania o zmianie adresu swojej siedziby, pod
rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje wystang pod dotychczas znany adres.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujq przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

wraz z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi,

a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Umowa sporzgdzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralne czesci Umowy stanowiq:

1) zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia nr 2/ZG0O.lomza/18;

2) zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ........cccce v 2018 r.; (pojedynczy egzemplarz)

3) zatacznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy sporzgadzony
przez Wykonawce w oparciu o kosztorys uproszczony w ofercie;

4) zatacznik nr 4 - o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

5) zatacznik nr 5 - kopia polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w
zakresie szkdd rzeczowych i OC Wykonawcy, ogdélne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz dowody
optacenia skfadek;

6) zatacznik nr 6 - wzdr wniosku materiatowego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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