



„Rynek pracy otwarty na młodych techników”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łomża, dn. 22.06.2020 r.

Znak sprawy: ZSWiO.26.16.2019.RPONMT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 22.06.2020:

Pytanie Nr 1:

– pytanie brzmiało –

Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące nr sprawy: ZSWiO.26.16.2020.RPONMT

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących terminu realizacji zamówienia zawartej w SIWZ w Rozdziale XIV "Skala przyznawanych punktów za szybkość realizacji zamówienia: -do 7 dni kalendarzowych -30pkt-od 8 do 15 dni kalendarzowych -15pkt-powyżej 15 dni kalendarzowych -0 pkt" a Umową w paragrafie 4 "Termin i miejsce dostawy przedmiotu umowy punkt 1. "Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w terminie do tygodni licząc od zawarcia umowy (zgodnie z ofertą wykonawcy)".

Udzielam odpowiedzi na w/w pytanie:

Witam,

Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę wyjaśnić, iż wkraść się błąd w SIWZ w skali przyznawania ocen, w załączeniu przesyłam poprawiony SIWZ. Zapis w umowie jest jak najbardziej prawidłowy, ponieważ ostateczny termin podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą. Również pragnę poinformować, iż termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z jego montażem na miejscu zgodnie z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pozdrawiam,
Anna Szymańska