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Zmiany do projektu budowlanego "Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji 
przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy 

Społecznej w Łomży" zatwierdzonego decyzją nr 232/16 z dnia 7.10.2016r. 
 

• Ze względu na znaczne zawilgocenie ścian zewnętrznych należy skuć 
tynki oraz wykonać nowe z odwzorowaniem profili  

• Zmiana lokalizacji głównych drzwi wejściowych oraz ich wymiana  
• Wymiana drzwi wejściowych od dziedzińca 
• Wykonanie szycia spękanych murów 
• Wymiana rynien i rur spustowych 
• Zmiana dachu kukawek na łukowe 

 

1. Wykonanie tynków zewnętrznych 

  Zawilgocenie ścian zewnętrznych, po wykonaniu osuszania piwnic podniosło się 

znacznie tj. na wysokość ok. 3m nad poziom skutego cokołu. Obecny tynk cementowo-

wapienny uniemożliwia odparowanie wody z muru co powoduje jego destrukcję. W związku 

z tym należy skuć tynk na całej wysokości fasad budynku.  

  Następnie usunąć luźne i zmurszałe fragmenty zapraw i cegieł. Wyskrobać spoinę na 

głębokość 2cm. Powierzchnię ścian oczyścić przy pomocy drucianych szczotek. Wykonać 

proces fluatyzacji czyli odsalania preparatem Esco-fluat firmy Schomburg lub innym o nie 

gorszych parametrach technicznych.  

Cokół  

  Na cokole po 3 dniach od przeprowadzenia procesu odsalania przystąpić do 

uzupełniania spoin i ubytków zaprawą Exzellent 540 lub inną o nie gorszych parametrach 

technicznych. Na tak przygotowaną powierzchnię ścian wykonać obrzutkę (warstwę 

szczepną) z preparatu Exzellent 520, następnie wykonać tynk regulujący wilgoć Exzellent 

540 grubości 1cm  oraz warstwę nawierzchniową z tynku wysoko-dyfuzyjnego Exzellent 

610 grubości 2cm. Ze względu na wysoki stopień zasolenia murów grubość tynków 

renowacyjnych ustalono na 3cm. Malować farbami krzemianowymi w jasnej kolorystce. 

Fasada 

  Po 3 dniach od przeprowadzenia procesu odsalania przystąpić do uzupełniania spoin 

i ubytków zaprawą Oxal PGP lub inną o nie gorszych parametrach technicznych. Na tak 

przygotowaną powierzchnię ścian wykonać obrzutkę (warstwę szczepną) z preparatu Oxal 

USM, następnie wykonać tynk mineralny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej Oxal 
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WPW. Wykonać szpachlowanie powierzchni tynków szpachlą Oxal Kalkputz oraz gzymsów 

szpachlą Exzellent 750. Malować farbami krzemianowymi w jasnej kolorystce.  

  Wykonać pochwyt ze stali nierdzewnej przy schodach frontowych. 

 

 

UWAGA: 

Przed wykonaniem skucia tynków gzymsów ściągnąć wszystkie profile oraz wykonać 

dokumentację fotograficzną. 

 

2. Zmiana lokalizacji drzwi wejściowych 

  Główne drzwi wejściowe do budynku od ul. Polowej należy wysunąć do przodu tak 

jak były wykonane pierwotnie. Ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła 

należy wykonać nowe drzwi do budynku. Od frontu wykonać nowe drzwi drewniane, 

sosnowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym i bocznymi płycinami drewnianymi             

o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2*K) oraz od dziedzińca drewniane, 

sosnowe dwuskrzydłowe z których jedno jest szerokości min.100cm, o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,3 W/(m2*K). Ze względu na zmianę lokalizacji drzwi głównych 

wejściowych należy podwyższyć otwór drzwiowy i wykonać nowe nadproże w postaci 

dwóch dwuteowników HEB200.  

Kolejność wykonania podwyższenia otworu drzwiowego 

1. Podstemplować strop w obrębie otworu.  

2. Trasowanie miejsca osadzenia dwuteowników HEB200. 

3. Wykonać otwory o przekroju prostokątnym na przestrzał przez mur o wymiarach:           

w poziomie 27 cm i pionie 27 cm, w miejscu przyszłych oparć belek. Dolna płaszczyzna 

otworu powinna być opuszczona o 7 cm poniżej poziomu przyszłego nadproża. 

4. Wykonać poduszki betonowe grubości 7 cm zbrojone dwiema warstwami siatek 

stalowych na całej grubości muru. 

5. Wykonać nacięcie muru w miejscu osadzenia dwuteowników. Nacięcie głębokości 22 

cm i szerokości 22 cm tak, aby możliwe było wprowadzenie w nie dwuteowników 

owiniętych siatką stalową cięto-ciągnioną z oczkami wypełnionymi zaprawą cementową.  

6. Wykonać otwory o średnicy 30 mm w celu przeprowadzenia płaskowników spinających. 
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7. Po ustawieniu jednego dwuteownika z przyspawanymi płaskownikami otwory poduszek 

wypełnić gęsto plastyczną zaprawą cementową (przed wykonaniem wypełnienia ścianki 

otworu powierzchnię zwilżyć wodą) 

8. Ustawić drugi dwuteownik jak opisano w punkcie 5-7. 

9. Obydwa duteowniki "dociągnąć" ściskami śrubowymi. 

10. Wykonać połączenie duteowników poprzez zespawanie płaskowników z górnymi                

i dolnymi ich półkami spoiną 4mm. 

11. Po 7 dniach wyciąć i usunąć fragment muru znajdujący się pod naprożem. Rozebrać 

stemplowanie stropu. 

12. Całość owinąć stalową siatką tynkarską cięto-ciągnioną łącząc ją z dwuteownikami 

odcinkami drutu fi 4 mm długości 40mm.  

13. Oczka siatki wypełnić zaprawą cementową. 

14. Wykonać tynk wapienny nadproża oraz ościeży. 

 

3. Szycie spękanych murów  

Wykonać wzmocnienie murów zewnętrznych metodą aplikacji prętów zwitych              

w technologii ”Statical” lub innej o nie gorszych parametrach technicznych.  

Sposób rozmieszczenia wzmocnienia przedstawiono na rysunku nr 13-16. Wykonać 

należy: 

• wieniec okalający budynek w postaci pręta fi 8 mm biegnącego obwodowo  

• wzmocnienie ściany nad oknami parteru w postaci dwóch prętów fi 6 mm           

w  odległości 28 cm od góry okna z zakotwieniem 30 cm obustronnie  

• miejscowe szycia muru na elewacji południowo-zachodniej na połączeniu 

dobudowanej części tarasu w postaci prętów fi 6 mm długości 50cm w rozstawie 

co 25cm na przemiennie  

• wieniec okalający budynek w poziomie pierwszego piętra ryzalitów w postaci 

pręta fi 8 mm  

 

Uwaga: Jeżeli podczas wykonywania prac zostaną odkryte zarysowania lub pęknięcia 

nie uwzględnione w projekcie należy wzmocnić je wg w/w metody lub zgłosić autorowi 

projektu.  
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4. Wymiana rynien i rur spustowych  

 

  Ze względu na nieszczelne i skorodowane rynny i rury spustowe należy je wymienić 

na rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze istniejącego pokrycia. 

 

5. Zmiana dachu kukawek na łukowe 

  Zdjąć istniejące pokrycie dachu kukawek oraz wykonać nadbitki krokwi łukowe oraz 

pokryć ponownie blachodachówką powlekaną w kolorze isniejącego pokrycia. Przekrój 

nadbitek dobrać do przekroju istniejących krokwi. Wykonać gzyms odwzorowując naczółek 

okienny okien parteru.  

6. Klauzury i zastrzeżenia 

1. Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim. 

2. Autorzy nie wyrażają zgody na publikacje wybiórczą. 

3. Wszelkie niejasności powinny być wyjaśnione w terminie jednego miesiąca po 

otrzymaniu niniejszej dokumentacji projektowej. 

4. Użyte w projekcie materiały izolacyjne opisują system firmy MC-BAUCHEMIE                    

i SCHOMBURG. Autorzy projektu zezwalają na użycie materiałów innego producenta,             

lecz użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności, oraz 

posiadać właściwości nie gorsze od zastosowanych w niniejszym opracowaniu. Przy 

zastosowaniu materiałów innego producenta należy bezwzględnie przestrzegać rozwiązań 

zalecanych przy danym systemie. 

 

7. Uwagi końcowe i zalecenia 

Wyżej opisane prace należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania        

i odbioru robót budowlano-montażowych oraz rozbiórkowych”, obowiązującymi normami        

i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.  
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt budowlany zamienny 

Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej 
ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży 

 
• montaż rusztowania 

• skucie tynków 

• szycie spękanych murów 

• usunięcie luźnych i zmurszałych fragmentów cegieł i zapraw 

• oczyszczenie ścian za pomocą szczotek drucianych 

• odsalanie ścian  

• wykonanie warstwy szczelnej i tynku mineralnego  

• wykonanie gzymsów ciągnionych 

• szpachlowanie powierzchni 

• malowanie farbami krzemianowymi 

• wykonanie nadbitek krokwi kukawek 

• wymian rynien i rur spustowych 

 

2. Wykaz istniejących budynków 

Na terenie robót znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej oraz ogrodzenie 

terenu wokół budynku.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Bliskie otoczenie ul. Polowej, wjazd na działkę. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 
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           Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie 

 następujących zagrożeń: 

  

 - upadek pracowników z wysokości; 

- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi narzędziami itp. podczas 

wykonywania wszystkich prac budowlanych; 

- porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia 

budowlane podczas wszystkich prac budowlanych; 

- potrącenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowozu materiałów budowlanych; 

 - upadki przedmiotów z wysokości; 

 - upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu; 

 - pożar budynku podczas prac wykończeniowych. 

         W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę 

przechodniom i osobom postronnym, plac budowy i miejsca składowania materiałów 

budowlanych i sprzętu winien być wygrodzony. Miejsca objęte pracami winne być 

oznaczone i zabezpieczone. Miejsce wykonywanych prac każdorazowo powinno być 

oczyszczone, a materiały budowlane, narzędzia i sprzęt zabezpieczone lub schowane w 

pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykonywanie prac na wysokości większej niż 

1m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości z 

rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

       Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający 

niezbędne badania i środki ochrony osobistej. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników w tym: 

-   określić sposoby bezpiecznego wykonywania prac; 

-   poinformować pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót; 

-   określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów na terenie budowy. 

 



 

Projekt budowlano-konserwatorski zamienny  
Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej                  

i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej         

w Łomży 

Str.19 

  

Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem.  

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 

bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą ewakuację 

     Do zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące    środki: 

    - barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót  od stref ruchu pieszego; 

    - wygrodzić strefy niebezpieczne; 

    - określić miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy; 

    - prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztuką budowlaną; 

    - materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonym do tego      

      celu miejscu; 

    - materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”; 

    - używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne 

      atesty i dopuszczenia do stosowania; 

    - prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje   

      przewidziane przepisami dla danego stanowiska, posiadającego orzeczenie    

        lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 

7.  Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w szczególności      

§4, §6, §44, §45 pkt. 1 i 2, §46, §80, §81, §82-84, §105-110, oraz § dotyczący 

zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczeniach, urządzenia i środki 

higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej; 

• Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/; 
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Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

sztuką budowlaną pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia „bioz” w rozumieniu ww. rozporządzenia. Bezwzględnie przestrzegać 

zasad  i obowiązujących przepisów BHP. 
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