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Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
decyzjg nr 232/16 z dnia 7.10.2016r. projektu budowlanego
"Wykonanie osuszania murdw oraz izolacji przeciwwodnej i

termicznej Scian piwnic budynku C Domu Pomocy Spotecznej
w tomzy".
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Zmiany do projektu budowlanego "Wykonanie osuszenianuréw oraz izolacji

przeciwwodnej i termicznejscian piwnic budynku C Domu Pomocy

Spotecznej w Lonty" zatwierdzonego decyzg nr 232/16 z dnia 7.10.2016r.

wymiana okien z PCV na drewniane o wspoiczynniku prenikania
ciepta wg aktualnych wymogéw

wymiana parapetéw wewrtrznych na parapety z konglomeratu

gr. 3cm

. Wymiana stolarki okiennej

Projektuje si wymiare stolarki okiennej z PCV na drewniaz klejonki sosnowej
0 wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2*K. pWvnicy na parterze od strony ulicy
stolarka okienna w klasie RC2. Kolor RAL 9010. Ok®d na pitrze klatki schodowej
oddymiapce, zamontowasitowniki. Klamki mosé¢zne, w oknach klasy RC2 wypasme w
kluczyk. Szprosy naklejane. Okna wypagaw nawiewniki higrosterowalne.

Parapety z konglomeratu gr. 3cm w kolorze Batbci

Obrobki glifow wewrtrznych po wymianie okien i parapetow wexmnych
wykona& z tynku mineralnego o wysokiej przepuszczénpary wodnej. Malowafarbami
krzemianowymi w istniejcej kolorystyce pomieszciae
Kolejnos¢ wykonania podwyszenia otworu drzwiowego

Zdemontowa istniepca stolarke okienry oraz parapety.
Zamontowa nowy stolarke okienry oraz parapety.
Wykona i zamontowa nowe parapety zewtrzne.

Wykona obrobki glifow zewstrznych i wewgtrznych.

a kr w0 N

Malowact farbami krzemianowymi.

Wymiare stolarki okiennej wykonaw trakcie prac naprawczych elewacji albo przed.

2. Klauzury i zastrzezenia

1. Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim.
2. Autorzy nie wyraaja zgody na publikacje wybiorgz
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3. Wszelkie niejasriai powinny by wyjasnione w terminie jednego migsa po

otrzymaniu niniejszej dokumentacji projektowe;j.

3. Uwagi koncowe i zalecenia
Wyze] opisane prace nale powierzy¥¢ osobom posiadgym odpowiednie
uprawnienia. Cakg robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-momtawych oraz rozbiérkowych”, obowzujagcymi normami

i przepisami, a tate z zachowaniem przepisow BHP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 20@r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany zamienny

Wykonanie osuszenia muréw oraz izolacji przeciwwodaj i termicznej
scian piwnic budynku C Domu Pomocy Spotecznej w Lody

* wymiana okien
* wymiana parapetow

» wykonanie nowych tynkéw na glifach

2. Wykaz istniejacych budynkéw
Na terenie robot znajduje esbudynek Domu Pomocy Spotecznej oraz ogrodzenie

terenu wokét budynku.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubetenu, ktore mog stwarzac
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Bliskie otoczenie ul. Polowej, wjazd na dziatk

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skabt i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przy realizacji robot aftych projektem przewiduje sivystpienie

nastpujacych zagraen:

- upadek pracownikéw z wysokm;

\"ZJ

- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymarzdziami itp. podczas
wykonywania wszystkich prac budowlanych;

- poraenie pgdem elektrycznym lub uszkodzenie ciala przezadmenia i nargdzia
budowlane podczas wszystkich prac budowlanych;

- potrcenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowaeariatow budowlanych;

- upadki przedmiotow z wysoka;
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- upadki elementéw rusztowgodczas monfal i demontau;
- pazar budynku podczas prac wylkazeniowych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanycltenyakapewné bezpieczéstwo i ochrog
przechodniom i osobom postronnym, plac budowy ijsoee skladowania materiatow
budowlanych i sprgu winien by wygrodzony. Miejsca obje pracami winne ky
oznaczone i zabezpieczone. Miejsce wykonywanychc fkadorazowo powinno ky
oczyszczone, a materialy budowlane, pdrra i sprzt zabezpieczone lub schowane| w
pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykoniavarac na wysokai wiekszej ne
1m winno by prowadzone przez pracownikédw uprawnionych do pmacwysokeéci z

rusztowa zabezpieczagych przed upadkiem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Prace powinni wykonywapracownicy posiadagy przeszkolenie BHP, posiaday
niezkzdne badaniadrodki ochrony osobistej.
Kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta pracownikow w tym:
- okreli¢ sposoby bezpiecznego wykonywania prac;
- poinformowa pracownikdéw o wysipujacych zagraeniach podczas realizacji robat;
- okr&li¢ zasady pogpowania w przypadku wysgienia zagreenia,
- poinformow& o koniecznéci stosowania przez pracownikowrodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczgjych przed skutkiem zagren,

N

- okresli¢ spos6b przechowywania i przemieszczania materjal@wobow, substancji ora

preparatéw na terenie budowy.

Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwielzi¢ wiasnorecznym podpisem.
Szkolenie powinno by prowadzone przez osog majaca odpowiednie przygotowanie

merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigce
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca ewakuaci
Do zapobigenia przewidywanym zagkeniom naley przedsgwziag¢ nastpujace srodki:

- barierkami wydziedi strefy prowadzenia robot od stref ruchu pieszego;
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- wygrodz¢ strefy niebezpieczne;

- okrali¢ miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy;

- prace prowadzizgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztikdowlarn;

- materiaty budowlane sktadoivar sposéb bezpieczny, w wyznaczonym do tego
celu miejscu;

- materiaty zabudowywane powinny odpowiadarmom i posiadacertyfikaty ,B”;
- wywat sprztu i narzdzi sprawnych, posiadgjych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace naley prowadzt¢ pod statym nadzorem osoby posiadaj kwalifikacje
przewidziane przepisami dla danego stanowistisiadajcego orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do ckoeej pracy.

7. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac budowlanych najeprzestrzegaprzepiséw zawartych w:
* Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w s2galndci
84, 86, 844, 845 pkt. 1i 2, 846, 880, 881, §82834)5-110, oraz § dotysay
zabezpieczenia zatrudnionych pracownikow w pomiesziach, urgdzenia isrodki
higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej;
* Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBadowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieaséwna i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlan
montaowych i rozbiérkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/;

Wszystkie prace budowlane wykonywé zgodnie z obowgzujacymi przepisami i
sztuka budowlang pod kierownictwem osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sm@rzadzi¢ plan bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia ,bioz” w rozumieniu ww. rozporzadzenia. Bezwzgldnie przestrzeg#&

zasad i obowazujacych przepisow BHP.
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