

INFORMACJA

o zapewnieniu informacji o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą ciągnika rolniczego z TUZ dla MPGKiM ZB”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – MPGKiM ZB w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych wpłynęło 5 ofert.

Zamawiający poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 159.248,10 zł brutto.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z podaniem ceny, terminu realizacji, okresu gwarancji, warunków płatności oraz pozostałych kryteriów:

Lp.	Wykonawca	Cena oferty brutto (zł)	Termin realizacji	Okres gwarancji	Czas reakcji serwisowej	Sygnalizacja ostrzegawcza świetlna pojazdu	Rok produkcji	Udźwig TUZ	Warunki płatności
1	PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek 99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A	161.130,00	zgodny z SIWZ	24 miesiące	24 godziny	lampa zespolona LED	20.. (brak precyzyjnego wskazania spośród dopuszczonych do wyboru: 2019, 2018, 2017)	2,5 t	zgodne z SIWZ, termin płatności: 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o.18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10	154.980,00	zgodny z SIWZ	24 miesiące	24 godziny	lampa zespolona LED	2018	2,3 t	zgodne z SIWZ, termin płatności: 30 dni
3	„PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska 18-220 Czyżew, ul. Zambrowska 1A	172.200,00	zgodny z SIWZ	36 miesięcy	24 godziny	lampa zespolona LED	2019	2,5 t	zgodne z SIWZ, termin płatności: 30 dni
4	BAZA MASZYNOWA „DANEX” D. Krajewski, J. Siwik. Spółka Jawna 18-516 Mały Płock, Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27	167.157,00	zgodny z SIWZ	36 miesięcy	24 godziny	lampa zespolona LED	2019	2,5 t	zgodne z SIWZ, termin płatności: 30 dni
5	„MAX-ROL” Lech, Pogorzelski, Chojnowski spółka jawna 16-080 Tykocin, Jeżewo Stare 5	202.827,00	zgodny z SIWZ	36 miesięcy	24 godziny	lampa zespolona LED	2018	2,2 t	zgodne z SIWZ, termin płatności: 30 dni

Opracował:
Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mariusz Zapert
mgr inż. Mariusz Zapert

Zaakceptował:
Mariusz Zapert – Zastępca Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży, tel. (86) 218 64 88

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski